



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leistungsumfang	Einführung in den Aufbau der Funktionsbausteine und deren Funktionalität Funktionstest der relevanten Funktionsbausteine zur Steuerung des YJKP anhand eines Beispielprojekts Remote-Unterstützung bei der Integration der notwendigen Funktionsbausteine auf Basis eines leeren Projektes in die Kunden-SPS Testkommunikation zwischen dem YJKP und der Kunden-SPS
Arbeitsaufwand vor Ort	2 Arbeitsstunden
kundenseitige Voraussetzungen	Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonal zum geplanten Termin Lokale Installation der FFT-Software (siehe Support Portal) Lokale Administratorrechte Lokale Installation der Kommunikationssoftware TeamViewer oder Bomgar Stabile Internetverbindung YJKP muss elektrisch und mechanisch in Betrieb genommen sein Zugang zum Netzwerk/Internet Master-SPS muss die Funktionsbausteine unterstützen
Leistungserbringung	8 - 10 Tage nach Abstimmung